



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

Fuente de financiamiento.	Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo III, Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Ejercicio.	2022
Contratista.	RENE MASES CARBAJAL
Dirección.	Calle Pezelao No. 405, Barrio la Purisima, Villa de Zaachila, Oaxaca, C.P. 71313
Persona Física.	C. Rene Mases Carbajal
Nombre de la obra.	Construcción de pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Hombres Ilustres de la colonia del Carmen
Objeto del contrato.	Se realizarán trabajos con las siguientes partidas: MUROS DE PROTECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VADO, TERRACERÍA, PAVIMENTO Y LAVADERO.
Municipio.	Santiago Laollaga
Localidad.	Santiago Laollaga
Monto del contrato.	\$ 1,641,739.31 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Un mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 31/100 M.N) incluye el impuesto al valor agregado
Anticipo 00%	\$ 00.00 (Cero Pesos 00/100 M.N)
Vigencia.	Del 04 de Julio 2022 al 22 de Agosto de 2022
Plazo de ejecución.	50 días naturales
Fecha de contrato.	01 de Julio del 2022

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 14/02/2024



SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 14/02/2024



Ingeniero Integral
Ing. René Mases Carbajal
RFC: MACR/31019717
Calle Pezelao 405, Barrio la Purisima
Villa de Zaachila, Oax. C.P. 71313
Tel: 951152738/9515278153
r.mases@tehuat.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/06/2022
AL 31/01/2024

[Firma]



SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/06/2022
AL 31/01/2024

[Firma]

Ing. René Masés Carbaljal
RFC: MACR/5101917
Calle Pezelay 405, Barrio la Purísima
Villa de Zaachila, Oax. C.P. 71313
Tel: 9511152738/9515728193
r.masés@hotmail.com

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte: el municipio de Santiago Laollaga Distrito de Tehuantepec Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominará "El Municipio" representado por los CC. Dr. Felipe Benítez Domínguez, C. Flor de María Espinoza Ceballos y C. Janeth Betanzos Gazga, en calidad de Presidente Municipal, Síndica Municipal y Regidora de Obras, respectiva mente y por la otra parte la empresa RENE MASES CARBAJAL Representada por el mismo en carácter de Persona Física con domicilio fiscal en: Calle Pezelao No. 405, Barrio la Purísima, Villa de Zaachila, Oaxaca, C.P. 71313 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominará "El Contratista" de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones

I.- "El Municipio" declara que:

- Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
- Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca.
- Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos del artículo 43 fracción V; artículo 68 fracción III, y artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
- Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitación restringida a cuando menos tres contratistas a la empresa RENE MASES CARBAJAL Representada por el mismo en carácter de Persona Física de acuerdo al acta de Fallo de fecha 30 de junio del 2022 y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por el presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio 2022.
- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato "El Municipio" cuenta con los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo III, Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio 2022 aprobados y autorizados según acta de obras de fecha 07 de Junio del 2022 y oficio de autorización N° MSL/NOT/FIII/024/2022 de la fecha 08 de Junio del 2022.

II.- "El Contratista" declara:

- Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servicios, como persona física con el nombre de RENE MASES CARBAJAL de acuerdo con su Registro Federal de Contribuyentes MACR751019212, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que

Página | 2-12


**REGIDURÍA
DE OBRAS**
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/06/2022
AL 31/01/2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

el Carácter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que tiene plena existencia y capacidad legal, Identificándose con credencial de elector con fotografía con clave **MSCRRN75101920H000**


- b) Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de contribuyentes es R.F.C. MACR751019212 IMSS No. J5511307108
- c) Que tiene como actividad principal; Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada
- d) Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condiciones técnicas, económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.
- e) Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.
- f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catálogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecución de los trabajos.
- g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- h) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: Calle Pezelao No. 405,, Barrio la Purísima, Villa de Zaachila, Oaxaca, C.P. 71313

III.- Ambas partes declaran:

- a) Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato.
- b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.
- c) Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expresa conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con las siguientes:



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



Ing. René Masís Cortajal
RFC- MACR/5119212
Calle Pezelao 405, Barrio la Purísima
Villa de Zaachila, Oax. C.P. 71313
Tel: 951 1152789/951 628193
r.masis@hotmail.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

Cláusulas

Primera: Objeto del contrato

"El Municipio" encomienda a el contratista la realización de la obra: "Construcción de pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Hombres Ilustres de la colonia del Carmen", ubicada en la localidad de: Santiago Laollaga en donde: Se realizarán trabajos con las siguientes partidas: MUROS DE PROTECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VADO, TERRACERÍA, PAVIMENTO Y LAVADERO., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato así, como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones técnicas, programas y presupuestos correspondientes y en general el expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de \$ 1,641,739.31, (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Un mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 31/100 M.N), I.V.A. incluido el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal.

Fondo III, Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Aportación Municipal	\$ 1,415,292.51	\$ 226,446.80	\$ 1,641,739.31
Totales	\$ 1,415,292.51	\$ 226,446.80	\$ 1,641,739.31

Tercera: Plazo de ejecución.

"El Contratista" se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 50 días naturales debiendo iniciar la obra objeto del presente contrato el día 04 de Julio del 2022 y terminarla a más tardar el día 23 de Agosto de 2022 de acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El Contratista", para efectos de prórroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "El Contratista" o "El Municipio" de común acuerdo procederá la autorización de una prórroga previa solicitud por escrito de "El Contratista" y la evaluación de "El Municipio", con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

"El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de "El Municipio", y que se requieran para la realización de la obra.

Página | 4-12

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

Ing. René Masés Carbajal
RFC: MACW/31019917
calle peralco 405, barrio la purísima
villa de Tancitará, Oax. C.P. 71313
tel: 951 1167/58/65/5978193
r.masés@hotmail.com

REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

[Firma]



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

[Firma]

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

Quinta: Anticipos

El importe total otorgado por "El Municipio" por concepto de anticipos es por la cantidad de: \$ 00.00, (Cero Pesos 00/100 M.N) que representa el 00% del monto total del contrato.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de dos estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta días, las que serán presentadas por "El Contratista" a "El Municipio" acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporaran a las siguientes estimaciones para que "El Municipio" inicie su trámite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación.

"El Municipio" cubrirá a "El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio" según el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Quedando de la siguiente manera:

No. de Estimación.	Importe de Estimación	16% I.V.A.	Total de Est. Con I.V.A.	DEDUCCIONES			Total a Pagar
				5 Al Millar Insp. y Vigilancia	3% R.T.P.	Total de Deducciones	
Uno	\$ 880,345.77	\$ 140,855.32	\$ 1,021,201.09	\$ 4,401.73	\$ 6,273.52	\$ 10,675.25	\$ 1,010,525.84
Dos	\$ 534,946.74	\$ 85,591.48	\$ 620,538.22	\$ 2,674.73	\$ 2,320.34	\$ 4,995.07	\$ 615,543.15
Total	\$ 1,415,292.51	\$ 226,446.80	\$ 1,641,739.31	\$ 7,076.46	\$ 8,593.86	\$ 15,670.32	\$ 1,626,068.99

"El Contratista" conviene y acepta que "El Municipio" con cargo a cada una de las estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

- se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. por concepto de aportación para el pago de vigilancia, inspección y control de los trabajos ejecutados por los contratistas conforme a lo establecido por el artículo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. dicha deducción le será retenida directamente por "el municipio", mediante la aplicación de los mecanismos de pago establecidos para la gestión de los recursos, mismos que serán captados y enterados a las instancias correspondientes.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

2. Se retendrá el 3 % al importe de la mano de obra, por concepto de erogaciones por remuneración al trabajo personal, como lo que establece el art. 64 de la ley estatal de hacienda del estado de Oaxaca, dicha deducción le será retenida directamente por "el municipio", con el siguiente desglose.

Monto total de Mano de Obra	Total de 3% R.T.P a retener
\$ 286,462.00	\$ 8,593.86

Dichas retenciones la enterarán "El Municipio" directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del municipio.

Séptima: Garantías

"El Contratista" se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantías:

- Por el cumplimiento de los contratos, esta garantía deberá constituirse con antelación al inicio de los trabajos y será por el 10% del monto total de la obra.
- Por los vicios ocultos por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepción de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Para garantizar el cumplimiento del "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto total de la obra contratada en los términos del párrafo anterior.

Así mismo "El Contratista" previamente a la recepción de los trabajos por parte de "El Municipio" garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta que "El Contratista" haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024



Ing. René Masés Carbajal
E.C. MACR/5101917
Calle porcelo 405, barrio la purísima
villa de Yanchia, Oax. C.P. 71513
Tel: 9511152/51/51/578192
r.masas@telcel.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 – 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

[Firma]



SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

[Firma]

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

El ajuste de los costos se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:

1. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato

Para tales efectos la revisión será efectuada por "El Municipio" a solicitud escrita de "El Contratista" la que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se consideraran como trabajos extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre "la contratista" y "la contratante" para el pago de los mismos.

Novena: Modificación del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "El Municipio" y deberá efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al órgano interno de control y a la Auditoría Superior del Estado del Congreso del Estado dentro de los diez días hábiles a su celebración.

Décima: Representantes de las partes

"El Contratista" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "El Municipio" se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

"El Municipio" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar

Página | 7-12





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 – 2024



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

GOBIERNO HONESTO, INCLUYENTE
Y TRANSPARENTE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

en la inteligencia de que al efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los daños causados y deducirá el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio" retendrá en total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si "El Contratista" no concluye los trabajos en las fechas señaladas, también como pena convencional deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de "El Municipio".

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "El Municipio" podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, en cantidad líquida y cierta, además de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Además de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause daños y perjuicios, bien sea al "El Municipio" o a terceros (grupo de trabajadores), "El Contratista" estará obligado a realizarlos en términos de ley.

Décima tercera: Suspensión Temporal

"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.


Para tales efectos "El Municipio" emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por "El Contratista", en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal.

Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato.

"El Municipio" podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 – 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

05/04/2022
AL. 11/04/2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

En relación con lo anterior, **"El Municipio"** determinará la rescisión administrativa, cuando **"El Contratista"** no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de **"El Municipio"** crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en perjuicio de **"El Municipio"**, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente instrumento.

Cuando **"El Municipio"** determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente.

"El Municipio" comunicará a **"El Contratista"** la rescisión del contrato en forma fehaciente por escrito de acuerdo al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término referido, **"El Municipio"**, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"El Contratista"**, resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, **"El Municipio"** impondrá el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a **"El Contratista"** el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, por parte de **"El Municipio"**, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de **"El Contratista"**, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público.

"El Contratista" estará obligado a devolver a **"El Municipio"**, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que **"El Municipio"** le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por incumplimiento del programa, **"El Municipio"** y **"El Contratista"** convienen en que aquélla procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a **"El Contratista"**.

Página | 10-12



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

Ing. René Masís Carbajal
RFC: MACR/31019717
Calle Perceño 405, Barrio la Purísima
Vila de Tenexihua, Oax. C.P. 71313
Tel: 9511159749/951578153
r.masis@total.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

Décima quinta: Recepción de obra

"El Contratista" comunicara a "El Municipio" la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados para que dentro del plazo de veinte días verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos "El Municipio" contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Décima séptima: Legislación

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

ing. René Masés Carbajal
R.C. MACB/1810717
calle peroteo 405, barrio la parvina
villa de Zaragoza, Oax. C.P. 71513
tel: 9511142/1810717
r.masas@telcel.com



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: COP/MSL/FIII/024/2022

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes.

Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto **"El Contratista"** renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el municipio de Santiago Laollaga distrito de Tehuantepec a 01 de Julio del año 2022.

Por "El Municipio"

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Laollaga,

Dr. Felipe Benítez Domínguez
AL 31/12/2024
Presidente Municipal

SHDIO

C. Flor de María Espinoza Ceballos
Mpio. Santiago
Laollaga,
Sindica Municipal

Dtto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024

Por "El Contratista"

ingeniería integral

RENE MASES CARBAJAL
RFC - MACR/51019212
Persona Física

Calle peralao 405, barrio la purísima
vía de Tenochtitlan, Oax. C.P. 71313
tel: 951 1152758/9515278193
r.mases@hotmail.com

Testigo

REGIDURÍA
DE OBRAS

Ida. Ana Beltrán Gazga
Laollaga,
Dttto. Tehuantepec, Oax.
06/04/2022
AL 31/12/2024
Regidora de Obras

Las presentes firmas y antifirmas corresponden al Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado Núm. COP/MSL/FIII/024/2022 de fecha 01 de Julio del 2022 de la obra: Construcción de pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Hombres Ilustres de la colonia del Carmen, Ubicada en la localidad Santiago Laollaga, municipio Santiago Laollaga, distrito de Tehuantepec, estado de Oaxaca.