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“2023, AND DE LA INTERCULTURALIDAD"

o8\ CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
{OINP\ MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, REPRESENTADO LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS FELIPE
BENITEZ DOMINGUEZ Y FLOR DE MARIA CEBALLOS ESPINOZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL

HE"*g“"gjm A CONSTITUCIONAL Y SINDICA MUNICIPAL A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
QE Bﬁg AS DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL C. VICENTE SANTIAGO PINEDA, EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL

Mpizo?iz;gm CONTRATISTA", MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

. DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIMONIC PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR
¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINO&
DE LA FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL
ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QAXACA, ARTICULO 2 DE LA L’:Y R
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QAXACA. il

.2.- QUE ESTA FACULTADO PARA OBLIGARSE Y COMPROMETERSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 43 FRACCION V, 68 FRACCION | Y 71 FRACCION I DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA; ACREDITANDO SU PERSONALIDAD EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, CON EL ACTA DE SESION SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL ANO 2023 Y LA v ’U“"""‘Q
CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE
OAXACA, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022

1.3.- QUE EXISTE COMO BASE PARA LA ELABORACION DE ESTE CONTRATO, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ARTICULOS 25 FRACCION il Y 45, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAD ¢
DEL ESTADO DE OAXACA, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO i
A PRECIO. CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, APRUEBA ESTE  La\ghy:

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SEGUN CONSTA EL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILB©- i:g" e A

3
14.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, LA REALIZA CON APOYO EN LO DISPUESTO POR Lé}og
0

COMPARATIVO EMITIDO CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.

1.5.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CON
LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES RAMO GENERAL 33 - FONDO lil.- “FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN)” SEGUN OFICIO DE APROBACION NUMERQ MSL/472/F-111-008/2023 DE FECHA 11 DE OCTUB ?3;1’5.39‘
CORRESPONDIENDOLE EL NUMERO DE OBRA MSL/FAISMUN-08/CTT0/2023. L“_!qTE Gu‘-ﬁ:

i 411G 12
DIRECCION 16 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRAWCEL%EXBEJ -
DE OBRAS PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, SANTIAGO LAOLLAGA, TEHUANTEPEC, OQAX 3
Mplo. SGﬁﬂﬂgo Lao}klg&MNlFESTANDO QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO mMsms§o10101 QM9

F\

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Santiago Laollaga eh Ohxacs
No. Tei: 971-702-1686, Mail: santiago.la Mi@-w
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ADMINISTRACION 2022 - 2024 A

“2073, AND DE LA INTERCULTURALIDAD"

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. VICENTE
g SANTIAGO PINEDA EN CALIDAD DE CONTRATISTA, QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA
RE SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADO TIENE PLENA

iﬁ& EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA
CON NUMERO DE FOLIO IDMEX2040929871.

B) QUE ES UNA PERSONA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTE ES R.F.C. SAPV671111G12.

C) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS.
D} QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS':;“‘V ‘

CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCIONDE [/ ©
LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

E) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE!_m fehue afm Qax.
CONTRATO, SERA EL (NICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES 4 31/1_%
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

F) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y W08 40,
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA, Y EL  REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y $E¢-¢E
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, & -
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE o
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. %}b

G) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE ng
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI I
RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA.

H) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA QIR Y RECIBIR kg,
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA S/N, QUINTA SECCIONto. Tehulgtedec, Ty
JUCHITAN DE ZARAGOZA, C.P. 70 000 DEL ESTADO DE OAXACA. o8 ]

lll.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

A)  QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

B) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL
ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

: VICENTE SANTIAGO PINEDA
o C) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFRGR, F% U’-“l'Eﬂ‘T(Q1i )
DIRECCION EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORRFE - 671111G
DE OBRAS CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
Mplﬁ Santl 0200 Laonaga A
Do ~c. Oax, h
- o CEAARS! z:«:ma’aﬁ

4 Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Santiago Laollagajfeh., Oaxaca, T.: P 70720
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MSL/FAISMUN/007/2023

CLAUSULAS:

X

%% g fﬁ &gm A PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

DE {P@ﬂ S EL OBUETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES, TERMINOS Y CONDICIONES, SOBRE
Nipio. Santioge | AS CUALES “EL MUNICIPIO”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA
Laollaga, PUBLICA DENOMINADA “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 DE MAYQ EN LA COLONIA
Q0. Te e s’ BENITO JUAREZ. 1a, ETAPA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAOLLAGA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
; LAOLLAGA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. EN SUS TRABAJOS:PRELIMINARES: TRAZO DE TERRENO, CORTE
DE TERRENO TIPO “B” EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE
FUERA DE OBRA, TERRACERIAS: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MEJORADO Y FORMACON DE BASE
COMPACTADA CON MEDIOS MECANICOS, VIALIDADES: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE
TIPO MACHELO DE 15 X 20 X 40 CMS, PAVIMENTACION CON CONCRETO REF. CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 15°
CMS. DE ESP. OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION DE ACUERDO CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS PROPUESTO, Y APROBADO POR “EL MUNICIPIO”, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBERAN REALIZARSE LOS TRABAJO
MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS 2
DISPOSICIONES EN MATERIAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. AL 31/13/30mg

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO ES DE § 407,118.73 (CUATROCIENTOS SIETE MIL @Da.‘*“ms‘ 5
CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 73/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. G'dwn B

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION, %ﬁg 5

“EL CONTRATISTA”", SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE: 30 DIAS NATURALES, FIJANDOSE COMO LA
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2023, Y FECHA DE TERMINACION EL DIA 30 D$E§‘;
DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LO
TRABAJOS.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO”, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE SE
LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU REALIZACION, CON EXCEPCION DE LAS QUE
CORRESPONDA OBTENER A “EL CONTRATISTA", POR SER INHERENTES AL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ASI MISMO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, “EL MUNICIPIO™ MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO A "EL CONTRATISTA"
DESIGNARA A SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, QUIEN FUNGIRA COMO RESIDENTE DE LA MISMA Y QUE TENDRA LAS

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ARTICULO EN MENCION. VICENTE SANTIAGO PINEDA
ING. ARQUITECTO
QUINTA: ANTICIPOS RFC: SAPVE71111G12

DIRECCI PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE OTOGARA ANTICIPO ALGUNO,
CION DEBIENDO “EL CONTRATISTA" INICIAR LOS TRABAJOS EN EL PERIODIC ESTABLECIDO EN LA CLAQSULA “TERCERA”

DE QB@AS
Mplo. Ser=simen i qg;;qsggxm - FORMA DE PAGO.
Deto Fe! z, Oax. 3

e LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOCSE'P GUBSEZ -1

SWETE 2202 MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS NO MAYOREB@nTREINTA; DIASHS TRUCCION
NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE LA OBRA, DENTR® BE L0108

CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMABIDEBIRAMERTERAGOZA. OAX

e
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SOPORTADA CON LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO PARA LA REVISION DE LA MISMA, CUANDO EN LAS
ESTIMACIONES EXISTIEREN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y EN
SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, PARA QUE “EL MUNICIPIO™, INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA”, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN
EXCESQ, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFCRME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES Y SE

',_f"".';f- COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
v {“f@, EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
/ ol EL ARTICULO 56 FRACCION IV PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS i
1("'." DEL ESTADO DE OAXACA. &
q' NO SERAN CONSIDERADAS COMO PAGO EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL “%,¥
CONTRATISTA” QUE SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. PR
SEPTIMA.- LUGAR DE PAGO. Réi::

QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PAGADAS PORe. =
LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, SANTIAGO LAOLLAGA,
TEHUANTEPEC, OAXACA, C.P. 70720, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 56 FRACCION Ill DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

R

i/

&L
OCTAVA.- GARANTIAS. &

PARA GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATC, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A
CONSTITUIR A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC,
OAXACA; EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS §!§
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAY & .

APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTIAS: “f g

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR “EL CONTRATISTA”, EL CUMPLIMIENTO DE SUgrm' s PNy
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE SERA CANCELADA UNA VEZ QUE @
SE HAYAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y "EL
MUNICIPIO” LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCION.

LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR “EL
CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES, A LA FECHA
DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Y OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA,
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTOVICE "

CONTRATADO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LOS TRABAJOS 'gmo PINEDA
CONTRATO, IMPORTE SENALADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.RF (- S APVET11 EITO

G12
. LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE L4S OBLIGACIONES DE' “'“-—r
DIRECCION “EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA CUANDO, ENTRE OTROS
DE OBRAS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA BARANTIA DE VICIR
Mpio L OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. W "Q \
- Santiago Looflaga (S
Dtto.Tehuantepec, Oax. |, DE IGUAL MANERA PARA GARANTIZAR LOS VICIOS O DEFECTOS OCULTOS Y DE CUALGUIER-QNGA
RINAIZ022 AL 3112 2004 RESPONSABILIDAD QUE DE ELLO PUDIERAN DERIVARSE, “EL CONTRATISTA”, BROBIGA A OTORGARE ™ Coion

AL TERMINO DE LA OBRA, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERGQIDD-)
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 FRACCION Iil DE LA LEY.RECBBRAG PUBLIGS




" Mpio. Sr:nﬁugJ
Loollaga,

Ditg. ?EFMMEWGOW

DIRECCION
DE OBRAS

Mpie. Scntiago Laollaga Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LA MATERIA,
Rto.Tehuontenec, Qgit s prIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. co

wrnatangn A 3N2/2098

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.
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SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, MISMA QUE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE
MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ESTA FIANZA OTORGADA POR INSTITUCION AFIANZADORA
MEXICANA, DEBERA EXHIBIRSE PREVIO A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA, A FAVOR DF LA
TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ELABORAR EN FORMA
CONJUNTA CON EL RESIDENTE DE OBRA DE “EL MUNICIPIO”, EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE,
MISMO QUE DEBERA FIRMARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS OCURRAI?F’*
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UNﬁ‘
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA"
PACTADO, REVISARAN DICHOS COSTOS EN FORMA CONJUNTA, DEBIENDO OBSERVAR PARA TAL EFECTO, EL
PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADG&‘G
DEL ESTADO DE OAXACA.

EN ESTE SUPUESTO, “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DE LOS [NDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO SU
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL MUNICIPIO”, DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PETICION, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA”, PARAE,,
RECLAMAR SU PAGO.

UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, “EL MUNICIPIO”, DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS
NATURALES SIGUIENTES, RESOLVERA POR ESCRITO LO PROCEDENTE, DEBIENDOLO HACER DEL CONCCIMIEN
DE “EL CONTRATISTA". ;

g

EL AJUSTE DE COSTOS CUANDO PROCEDA, SE CALCULARA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PR{DDUCID@?l
EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE /7 A
EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRAS,. fef,w 1\

s\‘i-l

NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDOC. O6AR)

EN CASO DE QUE EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERA UNICAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR E
ARTICULO 55, FRACCION I, ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA.

#4_DECIMA. - SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

VICE 'TE
LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRA CEDER O SUBCONTRATAR LA EJECUCI GO F’ WEDA
SALVO AUTORIZACION DE ‘EL MUNICIPIO” POR ESCRITO Y EN LOS TERMINOS SENALADOS EN DR Eq 1 1 (‘
AUTORIZACION, TAMBIEN ES COSA CONVENIDA ENTRE “EL MUNICIPIO® Y “EL CONTRATISTA: 312

LOS DERECHOS DE COBRO PODRAN CEDERSE SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” CETJA LOS MI SMOS ANTE ’
FEDATARIO PUBLICO, ACREDITANDO “EL CONTRATISTA” SU PERSONALIDAD EN RELACION A LA OBRA CONTRATADA

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Santiago Laollaga Teh Oaxaca
No. Tel: 871-702-1686, Mail: santiago.lacllaga2022.2024
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DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". ;

DECIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DE " EL CONTRATISTA".

DIRECCION
DE OBRAS
Mplo. Santiago Laoliaga
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: MSL/FAISMUN/007/2023

OBRAS PI]BLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA, ASi COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE
LA MISMA PREVE, RESERVANDOSE "EL MUNICIPIO", EL DERECHO DE EXIGIR POR CUALQUIER VIA QUE PERMITA LA
LEY LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

ASIMISMO, Y UNA VEZ FINIQUITADO LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A ELABORAR EN FORMA
CONJUNTA CON “EL MUNICIPIO", EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION, QUE DARA POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON ENTREGAR EL FINIQUITO. "EL MUNICIPIO” PROCEDERA A
ELABORARLO, COMUNICANDO EL RESULTADC A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DlASf’
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE EFECTUADA LA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA”", SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE .
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO ﬁ‘a

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATQ. EN ESTE CASO, “EL MUNICIPIO", SE RESERVA EL DERECHODE .,
SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER MOMENTQ. ﬁ'i‘; {
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADQ POR “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE pyg, .
CONOCER EL CONTRATQ, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA
DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR
U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE “EL :
CONTRATISTA”, CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. &

Ao

AMBAS PARTES EXPRESAMENTE MANIFIESTAN QUE ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION LABORAL DE NINGUN TIPQ

Y POR ELLO “EL CONTRATISTA”, COMO PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJ(§ iias
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LASWE; gy
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, AGEPTANDO' ”?‘4 gy
EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN ¥
CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LQ
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIO
TECNICAS ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA,
EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARQOS Y PERJUICIOS QUE POR FAL
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERC TIAGO PINEDA
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA JITECTO
MONTO TOTAL. . SAFVET1111G12

SU REF‘ARACION O REPOSICION INVEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”

ADEMAS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA", EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA ; 2 ; I
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “EL MUNICIPIO", TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE EJ =TRUCCICN

TRABAJOS, SUJETANDOSE ASI MISMO, A LOS DEMAS ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS Expﬁﬂ%f Fﬁgh % 4i1C g
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE - A—’**"LOZ&O

PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMB!TO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Santiago Laollaga, Teh., Oaxaca, C.P. 70720
No. Tel: 971 702 1686 Ma“ Q("l]i 1800, e'i )ll_‘"‘. f"\"E” PZ‘V"_E




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SANTIAGO LAOLLAGA, TEH., OAXACA
ADMINISTRACION 2022 - 2024

“2023, ARD DE LA INTERCULTURALIDAD"

CONTRATO DE OBKA PUBLICA NUMERO: MSL/FAISMUN/007/2023

SERA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, TAMBIEN LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL MUNICIPIO”
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR NO SUJETARSE A LO PACTADO
EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN ESTE CASO, LOS
RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “EL
MUNICIPIO”, SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

Mpio. Santiago

Lacilags, ;

ptto. Tel a:é:tg;:ec,()ax. BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, S| DENTRO DE LOS DOCE MESES CONTADQS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION
05 () 0 2

DE LOS TRABAJOS POR “EL MUNICIPIO”, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA, “EL CONTRATISTA”,
LOS REPARARA O REPONDRA INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA CUENTA, EN CASO CONTRARIO, SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA QUE HAYA OTORGADO POR ESTE CONCEPTO.

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.

“EL MUNICIPIO”, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO, S| LAS OBRAS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDC CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO”, COMPARARA MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS;,...,
CON EL PROGRAMA.

SI COMO RESULTADO DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE FISICO DE LOS

TRABAJOS ES MENOR A LO PROGRAMADO, “EL MUNICIPIO”, PROCEDERA A RETENER DE CADA ESTIMACION'BE + v eomae
TRABAJO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO), DE LA DIFERENCIA DE LOS
IMPORTES PROGRAMADOS A EROGAR MENSUALMENTE, POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION, LOS IMPORTES RETENIDOS SERAN _H_\“-
REINTEGRADOS A “EL CONTRATISTA”, UNA VEZ QUE ESTE SE REGULARICE CON SU PROGRAMA DE OBRA. X

Si UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” RESPONSABLE DE LA_
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SIN JUSTIFICACION ALGUNA NO SE LLEGARE A REGULARIZAR CON SU PROGRAMA:,
DE OBRA Y POR ENDE NO ENTREGARE LOS TRABAJOS TOTALMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, NO

PROCEDERA LA DEVOLUCION DE LOS IMPORTES RETENIDOS, Y SE PROCEDERA A HACER EFECTIVO A “
CONTRATISTA”, COMO SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y QUEDARA EN FAVOR DE “EL MUNICIPI

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 2 (DOS) AL MILLAR SOBRE EL MONTC DEL CONTRATO QUE Aoy
INCLUYE LOS CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASQ, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTARpite- T o
POR CADA DIA CALENDARIO DE DEMORA, HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA A Wi
SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO” ESTO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SENALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSC DEL CONTRATO O BIEN DICTAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO.

EL MONTO MAXIMO DE PENALIZACION SERA DEL 10% (DIEZ POR CIENTC) DEL MONTO TOTAL CONTRA RNEINAGO PINEDA
CASO DE RESCISION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”. VICEN N G AR QUITECTO

1512
EN ESTOS SUPUESTOS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CAUSARFIE: %Bﬁ@?ﬁ
MAYCR O FORTUITAS.

DlRECC!ON RETENCION. - “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE
DE OBRAS RETENGA LO SIGUIENTE:
Mplo. Santiago Laotiaga e CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIO!

Dtto Tehuantepec, Oax. ESTADO DE OAXACA EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y., E=§RUCCION
06/0af2022 Al 31/12/2024 CONTROL DE PROCESOS DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA. PROY s

N€10s
et s GE 2 ‘R-M—-OZ'&‘ 0AX
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LARETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
Yy PERSONAL, SEGUN DECRETO NUMERO 781.- MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
B DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA ARTICULO 63 AL 66, PUBLICADO EN EL

REG 1 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE OAXACA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL ARO 2017; IMPUESTO SOBRE
D q EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% (TRES POR CIENTO).
i
Mpio. 5 %

tonioy pggm SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. -

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCION DE LOS TRABA
CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENE
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA O INCUMPLIMIENTO.

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, EL PRESENTE CONW
SEGUIRA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES. ?éf

DECIMA SEPTIMA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

E i, 7ol
“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN GATE/ i
RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “Blt S4/05/00a4
MUNICIPIO".

L
CUANDO SE SURTAN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

A).- LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DERIVADA ESTA, POR CAUSAS DE %l%g
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

B).- LA TERMINACION O CANCELACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTSlmE‘ T
CONTRATO, POR EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

C).- CUANDO POR CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO SEA POSIBLE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “ /
CONTRATISTA”, PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION™ -
ANTICIPADA DEL CONTRATO LO SOLICITARA A “EL MUNICIPIO”, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) 44 £
DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD; EN CASQ DE NEGATIVA, SERA NECESARIO
QUE “EL CONTRATISTA", OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

= SON CAUSAS DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATOQ, LAS SIGUIENTES:

< F n
e | O PINEDA
] (@ F! A).- LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICICNES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTO i cTO
@; %] ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE 141

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

PRESENTE CONTRATO.

B).- EL INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA", A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES HSTABLECIDAS B

§ C).- S| “EL CONTRATISTA”, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA FEQ:HA EN: ﬂ‘@m"

Mplo. Santiago nga ESCRITO LE SENALE “EL MUNICIPIQ”, O SE PACTE EN EL CONTRATO.

DEERE . S PROVE: -+ AGTRUCCION
- ~1anaz AL A1ne20ea D)- S "EL CONTRATISTA”, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONERS

ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADC COMO DEFECTUOSO POR “EL MUNICIPIOY; nr a0 AG074, 024

(FE LS
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DECIMA NOVENA - MODIFICACIONES. sglg!}s

VIGESIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE.

DIRECCION
DE OBRAS
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E).- S| “EL CONTRATISTA”, NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL MUNICIPIO™ Y,

F).- 51 "EL CONTRATISTA”, NO DA CUMPLIMIENTC AL PROGRAMA DE TRABAJC Y, A JUICIC DE “EL MUNICIPIO”, EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

EN ESTOS SUPUESTOS, LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDQ “EL MUNICIPIO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
*RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHQ, BASTANDO QUE
SE CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES PARRAFOS:

™

srlls, po
2

I- SE NOgFICARA FEHACIENTEMENTE A “EL CONTRATISTA" POR ESCRITO DE LOS HECHOS MATERIA DE LA;
INFRACCION; s

Il.- SE LE DARA UN TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES PARA QUE CONTESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y T
ANUNCIE Y OFREZCA PRUEBAS; Mok, Seurttagg

ez,
li- CUMPLIDO LO DISPUESTO EN LA FRACCION ANTERIOR SE ABRIRA EL TERMINO PROBATORIO POR QUINCE DIAS :
HABILES, A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO EL DESAHOGO DE LAS PROBANZAS, DICHO PLAZO PODRA SER 4L 31/i3/ag0
PRORROGADO POR CINCO DIAS MAS, CUANDO ASi LO REQUIERA LA NATURALEZA DE LAS PROBANZAS DE QUE SE
TRATE; i,
IV.- CONCLUIDO EL TERMINO PROBATORIO SE PROCEDERA A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, LO & ¢
CUAL SE HARA DENTRO DE LOS SIGUIENTES DIEZ DIAS HABILES; Y, &+

V.- LA RESOLUCION EMITIDA DEBERA SER NOTIFICADA DE MANERA PERSONAL A'EL CONTRATISTA”, O POR OFICIO%& .
CON ACUSE DE RECIBO.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION A ESTE CONTRATO O A SUS ANEXOS, DEBERA Mpfo Santicg
REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, ESTOS CONVENIOS  _Lag Jatm
DEBERAN SER AUTORIZADOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO", BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREXt?. Tehddicuec
RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 52 AE g

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS DEL ESTADO DE QAXACA. ‘

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES.

‘t VIGESIMA PRIMERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. VICENTE SANTIAGO PINEDA

ING. ;ﬁuRQ(UITES.':‘IT'D12
\ [
LAS PARTES CONVIENEN QUE TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, LO RESOLVE%E%&M@T“

PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENngéz‘I’;;L ‘
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, A BB VENTINUENE, Tos
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 JUCHI A DE ZARAGOZA, 03X,
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DE CBRAS

Mpio. Eaz*uago
T"H}M..w}-'i

Dmﬁhmém 7>

Dito. Tehuﬂnfepec,Ou A
06/0Q JRRETHAETANZ _‘ _ &
e : OHBGHOA G SERaRY
oEf0A/2022 AL 31/12/2024
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